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Lublin, dnia 13.09.2022 r.

znak sprawy: A-2401-46/2022
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 132 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Dostawa tokarki CNC dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie –  1 sztuka
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytania dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia jego treść wraz z wyjaśnieniami :
Pytanie:
Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy do 120 dni od daty podpisania umowy. Aktualnie występują bardzo duże światowe utrudnienie z dostępnością kluczowych komponentów niezbędnych do produkcji komponentów maszyny. Zwłaszcza półprzewodników koniecznych w etapie produkcji sterowania.
Poniżej przedstawiamy dwa linki do niezależnych portali opisujących sytuację na rynku półprzewodników. 

https://autogaleria.pl/polprzewodniki-dostepnosc-motoryzacja

https://wgospodarce.pl/informacje/115959-jak-wyglada-obecnie-dostepnosc-ukladow-scalonych
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę poprzez wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 120 dni i dokonuje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.
II. ZMIANA TREŚCI SWZ
Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ podkreślono kolorem szarym):
Zmiana nr 1:
Zmianie ulega rozdział VI SWZ „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- maksymalnie 120 dni od zawarcia umowy.
Zmiana nr 2:

Zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ w zakresie § 3 Warunki i termin realizacji oraz odbioru Przedmiotu umowy ust. 1, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:
1. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane,     w terminie do 120 dni od dnia zawarcia Umowy.
W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.
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