

A-2401-37/2020

Lublin, 12 listopada 2020 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa części do reometru Discovery Hybrid Rheometer HR-1 posiadanego przez Zamawiającego, zamówienie finansowane z projektu SONATA 15-2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387

Pytanie:

W związku z postępowaniem: Dostawa części do reometru Discovery Hybrid Rheometer HR-1 posiadanego przez Zamawiającego, zamówienie finansowane z projektu SONATA 15-2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387, znak A-2401-37/2020” zwracam się z prośbą o:

-- możliwość wysłania oferty emailem, oferta sporządzona elektronicznie podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym oraz o przesunięcie terminu składania ofert do 2020-11-17

-- lub jeśli faktycznie niezbędna jest oferta w formie papierowej o przesunięcie terminu składania do 2020-11-20

Odpowiedź:

Na podstawie zapisu w Zapisaniu do składania ofert: „*Przygotowanie oferty, pkt 7*” Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.**

Na podstawie zapisu w Zapisaniu do składania ofert: „*Uzupełnienie oferty, zasady udzielania wyjaśnień i możliwość dokonania zmian w Zapisaniu*”, pkt 3 Zamawiający **wydłuża termin składania ofert do 20 listopada 2020 r.**

D Y R E K T O R
Stawinski
prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN