

Lublin, 30.04.2019 r.

A-2401-22/2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa laboratoryjnej pompy strzykawkowej na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.**

Źródło finansowania

- Projekt: Wpływ nierównowagowych dynamicznych zjawisk na transport wielofazowy w ciałach porowatych – od zjawisk transport na poziomie porów do ich aplikacji w modelowaniu w skali makro Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze (akronim: Multidynpore).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.1986 ze zm.) Zamawiający – Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w odpowiedzi na wnioski przekazuje treść odpowiedzi na zapytania:

1. Dotyczy §3 ust. 7 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 7 umowy na:

„Jeżeli opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 6 przekroczy 42 dni kalendarzowe lub gdy dany podzespół przedmiotu umowy był naprawiany już co najmniej 2 razy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu, którego wada dotyczy, na nowy, wolny od wad. Do momentu wymiany podzespołu Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w usunięciu wad, chyba, że wymiana nastąpiła w terminie określonym w ust.6 w ramach usunięcia zgłoszonej wady.

Uzasadnienie:

Termin 14 dni kalendarzowych na wymianę podzespołu w przypadku opóźnienia w naprawie jest terminem zdecydowanie za krótkim na wywiązanie się w wymaganych zobowiązaniach. Zamawiający przygotowując specyfikacje określił termin dostawy przedmiotu zamówienia na 42 dni kalendarzowych, dlatego też prosimy o zrównanie terminu potrzebnego na wymianę podzespołów (sprowadzanych od tego samego producenta) również do 42 dni kalendarzowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy §3 ust. 13 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 13 umowy na:

„Wykonawca jest zobowiązany zapewnić z przedmiotem umowy wyspecyfikowane przez Zamawiającego oryginalne akcesoria pochodzące od tego samego producenta co przedmiot umowy. Wszystkie akcesoria będą dostarczone Zamawiającemu w zestawie w cenie oferty oraz będą fabrycznie nowe. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do dostarczenia przez Wykonawcę części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.”?

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższej zmiany ma na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy § 5 ust. 1 punkt a, b umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie zastrzeżonych w § 5 ust. 1 punkt a, b projektu Umowy kar umownych do wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §4 ust. 1 umowy?

Uzasadnienie:

Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy § 5 ust. 5 punkt c umowy.



Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §5 ust. 5 punkt c umowy na:

„c) jeżeli w sytuacji zaistnienia przesłanek wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, wymiana ta nie nastąpi w terminie 42 dni – w takiej sytuacji odstąpienie może nastąpić w odniesieniu do tego urządzenia, którego wada dotyczy.”

Uzasadnienie

W nawiązaniu do pytania nr 1 i związanego z nim uzasadnienia prosimy o wydłużenie terminu do 42 dni również w punkcie c § 5 ust. 5.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody.

Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA
Kierownik Zamawiającego
- EKONOMICZNYCH

E. Bronisz

.....
Emilia Bronisz